

舟山市科学技术协会

市科协委托项目采购公告

一、采购项目：舟山市科学技术协会事业发展“十四五”规划研究

二、采购方式：竞争性磋商

三、项目标书：（见附件）

四、申请资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明

其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力)、以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业(应依法办理了工商、税务和社保登记手续,能够提供房产权证或其他有效财产证明材料,能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力)。

七、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

附件:

1. 舟山市科学技术协会事业发展“十四五”规划研究采购项目标书
2. 报名表

舟山市科学技术协会

2021年8月9日

(联系人: 来历波, 电话/传真: 0580-2060095)

附件1:

舟山市科学技术协会事业发展“十四五”规划研究 采购项目标书

一、项目名称：舟山市科学技术协会事业发展“十四五”规划（2021-2025）研究

二、最高限价：50000 元

三、指导思想

“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，也是建设“四个舟山”的关键时期。为深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，全面践行习近平总书记对浙江，对科技创新、群团工作和科协工作的重要指示精神，全面落实《面向建设世界科技强国的中国科协规划纲要》《浙江省提升全民科学文化素质行动计划（2020-2025）》和《浙江省科协事业发展“十四五”规划》等文件精神，结合《舟山市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的战略部署，进一步发挥市科协组织的重要作用，明确“十四五”时期舟山市科协事业的指导思想、总体目标、主要任务和保障措施，为有效助推“四个舟山”建设，全面展示“重要窗口”海岛风景线，争当高质量发展建设共同富裕示范区先行市作出科协组织新的更大贡献。

四、主要内容

规划由四部分构成，第一部分“序论”，分析现实基础、取得成效、面临形势与挑战；第二部分“总论”，主要包括指导思想、基本原则和发展目标；第三部分“分论”，主要为实施工程，内容包括实施政治引领吸纳、实施科技人才汇聚、实施学会创新赋能、实施科学普及提质更优、实施科技智库引领、实施国际民间科技交流等。第四部分是保障措施。提出“强化组织保障、加强队伍建设、建设数字科协、加大要素保障、强化规划落实”五项保障措施。

五、绩效目标

1. 立足现在，思考未来。对舟山市科协“十三五”时期成绩进行深刻总结和剖析，准确把握舟山市科协事业发展的趋势与基础。在此基础上提出舟山市“十四五”时期科协事业发展的指导思想、基本原则、方向目标、主要任务和重要举措等。

2. 发扬民主，开门问策。通过召开以科学普及、学会学术、创新驱动等为主题的“十四五”规划编制系列座谈会，把加强顶层设计和坚持问计于民统一起来，明晰“十四五”时期科协事业发展的重点难点和方向任务，明确未来5年科协事业发展的愿景图、任务书、路线图和施工图。

3. 集思广益，明确思路。从参照、路径、近期任务等角度思考编制依据，形成一个与舟山市发展部署相协调，全方位推进新时代科协事业高质量发展的行动指南，力求编制一

个适应时代要求、符合科协实际、体现社团特色、反映科技工作者意愿的高水平规划。

4. 对标省规、协同谋划。与浙江省科协“十四五”规划相衔接，统筹谋划好科协事业各领域的持续改革，推出具有前瞻性、针对性、时效性的工作举措，反复征求市科协和市政府相关职能部门的意见，把社会期盼、科技工作者意见、基层经验充分吸收到“十四五”科协事业发展规划中，不断推进规划修改完善，编制出高质量的《舟山市科学技术协会事业发展“十四五”规划（2021-2025）》。

六、实施周期

合同签订后，在2021年11月完成以上项目内容并达到绩效目标。市科协将组织相关专家进行评审，有关费用包括在项目内。

附件 2:

报名表

项目名称:

报名单位名称（公章）	
授权代表姓名	
联系方式	
团队人员情况	
已完成委托项目情况	
本次委托项目初步方案（包括项目内容、绩效目标、实施周期、流程、依据、预算等）	（附后）